

## LĪGUMS Nr.

Dundagā,

2015. gada 2. novembrī

**Dundagas novada pašvaldība**, vien.reģ.Nr. 90009115209, juridiskā adrese Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, tās priekšsēdētāja Gunāra Laicāna personā, kurš darbojas saskaņā ar pašvaldības Nolikumu, no vienas puses, un

**SIA “RKU “Piejūra”**, vien.reģ.Nr. LV 59003002651, adrese “Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV 3258, turpmāk tekstā saukts „IZPILDĪTĀJS”, valdes locekļa Jāņa Saknes personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, no otras puses, abi kopā – „Puses”, labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā saukts- Līgums) par sekojošo:

### 1. Līguma priekšmets

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un darba uzdevuma, Līgumā noteiktā veidā, apjomā, kvalitātē un termiņā, **Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijā** (turpmāk saukts – „Objekts”) , veikt sekojošus darbus – **autoceļa Nr.7 Vecā skola-Dravnieki remontdarbus**, turpmāk tekstā - “Darbs”, saskaņā ar Pušu apstiprināto šim līgumam klāt pievienoto darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (pielikums Nr. 1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) iepirkumam Nr. DND 2015/15 „Dundagas novada Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola-Dravnieki remonts”.

1.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Darba izpildīšanu un pabeigšanu, atbilstoši Līgumam pievienotajai remontdarbu izmaksu tāmei, pielikums Nr.1.

1.2. Remontdarbu izmaksās paredzēti visi ar pakalpojuma veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā nodokļi.

### 2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un šajā Līgumā noteiktos Darbus IZPILDĪTĀJS apņemas veikt līdz 2015. gada 30. novembrim.

2.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu pilnīgai savu saistību izpildīšanai Līguma ietvaros.

2.3. Līguma izpildes termiņu Puses var mainīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.3.1. ja nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darba izpilde;

2.3.2. ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;

2.3.3. ja tiek grozīti Darbu apjomi;

2.3.4. citos Pušu saskaņotos gadījumos.

### 3. Darba izmaksas

3.1. Darbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Pušu apstiprināto šim līgumam klāt pievienoto darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, un finanšu piedāvājumu iepirkumam Nr. DND 2015/15 „Dundagas novada Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola-Dravnieki remonts” (pielikums Nr. 1 un pielikums Nr.2).

3.2. Darbu izmaksu tāmē iekļautas visas paredzamās izmaksas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai - tehnikas izmaksas, darba izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus.

#### **4. Norēķinu kārtība**

- 4.1. Darba veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas vai līdz nākošā mēneša 5.datumam ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma pielikums Nr.2) iesniedz PASŪTĪTĀJAM faktiski izpildītos darbus par kalendārajā mēnesī veiktā Darba apjomu.
- 4.2. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprināto Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, IZPILDĪTĀJAM iesniedzot PASŪTĪTĀJAM rēķinu, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad apmaksa ir ieskaitīta IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā. Izdevumus par bankas veikto operāciju sedz PASŪTĪTĀJS. Noformējot maksājumu, PASŪTĪTĀJS norāda maksājumu dokumentu rēķinu numurus, par kuriem tiek samaksāts ar šo maksājumu.
- 4.3. Maksājuma kavējuma gadījumā par IZPILDĪTĀJA veikto Darbu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neizdarītā maksājuma par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 3.1. punktā minētās summas.
- 4.4. Nokavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJA veiktie maksājumi tiek ieskaitīti sekojoša secībā:
  - 4.4.1. likumiskie procenti;
  - 4.4.2. pamatparāds;
  - 4.4.3. kārtējais maksājums;
  - 4.4.4. līgumsods.
- 4.5. Apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā parāda piedziņas izdevumi ir jāapmaksā PASŪTĪTĀJAM pilnā apmērā.

#### **5. Darba pieņemšana- nodošana**

- 5.1. PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA izpildīto Darbu ar pieņemšanas- nodošanas aktu (Līguma pielikums Nr.3) , kuru paraksta Pušu pārstāvji.
- 5.2. PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma par Darbu izpildes pabeigšanu ir jāveic kvalitātes pārbaude.
- 5.3. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, defekti vai neatbilstība līguma noteikumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt ar attiecīgām atrunām.
- 5.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas no IZPILDĪTĀJA, iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai motivētu rakstveida atteikumu pieņemt Darbu.
- 5.5. Ja PASŪTĪTĀJS neparaksta Darbu pieņemšana - nodošanas aktu bez motivēta rakstveida paskaidrojuma, tādā gadījumā uzskatāms, ka Darbu pieņemšanas- nodošanas akts ir parakstīts un IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un saņemt norēķinu.
- 5.6. Darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM, kad tie, pēc kvalitātes pārbaudes, ir nodoti PASŪTĪTĀJAM un kad ir parakstīts attiecīgs pieņemšanas- nodošanas akts.
- 5.7. Ja konstatēti 5.3. punktā minētie nosacījumi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA konstatētos trūkumus novērst ar saviem līdzekļiem, saskaņotā termiņā.

## 6. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

- 6.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt Darba izpildi saskaņā ar šo Līgumu, atbilstošā apjomā un kvalitātē, Līguma 2. sadaļā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darba izpildi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU.
- 6.2. Veicot Darbu, IZPILDĪTĀJS ir iepazinies un apņemas ievērot visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, likumdošanu, tehniskās normas un šo Līgumu, kas regulē norādītā Darba izpildi.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgā Darba veikšanai.
- 6.4. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, lai Darba izpildes laikā IZPILDĪTĀJA darbinieki būtu iepazīstināti ar ceļa izvietojumu un paredzētajiem darbiem, atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiem būtu atbilstoša kvalifikācija, darbus veiktu augsti profesionālā līmenī un nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem.
- 6.5. IZPILDĪTĀJS pats atbild par savām iekārtām un mehānismiem, darba drošības noteikumiem, ceļu satiksmes noteikumiem un vides aizsardzības prasībām Darba veikšanas vietās.
- 6.6. Darba izpildes procesā IZPILDĪTĀJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi un prasības var kaitēt vai traucēt Darba izpildei, viņa pienākums ir informēt PASŪTĪTĀJU par sekām kādas var iestāties Darbu veicot atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
- 6.7. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāziņo PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Darba izpildes gaitā un var radīt šķēršļus turpmākai Darba kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
- 6.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē Darba izpildi.
- 6.9. IZPILDĪTĀJA pienākums pirms paredzēto Darbu sākuma brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ var tikt traucēta, vai apgrūtināta saistību izpilde.
- 6.10. IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas neveic darbus, kas nav paredzēti Līgumā un darbu daudzumu sarakstā, un kuru veikšanai nav devis rīkojumu PASŪTĪTĀJS. Šādus darbus PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apmaksāt.
- 6.11. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs:
  - 6.11.1. Neuzsākt šajā Līgumā paredzētā Darba izpildi, uzsākt Darba procesu pārtraukt vai pieprasīt PASŪTĪTĀJAM pagarināt Darba izpildes termiņu, ja PASŪTĪTĀJS pieļauj savu saistību izpildes kavējumu, kā rezultātā aizkavējas IZPILDĪTĀJA saistību izpilde;
  - 6.11.2. Pusēm vienojoties pagarināt Darba izpildes termiņu gadījumā, ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā; par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti visi apstākļi, kuri ir būtiski Darba izpildes procesā, bet par kuru esamību (vai neesamību) IZPILDĪTĀJS nebija informēts, parakstot šo Līgumu, vai arī šos apstākļus iepriekš nevarēja paredzēt. Radušās izmaiņas Darba izpildes termiņos tiek noformētas ar Darbu izpildes termiņa izmaiņas aktu.

## **7. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi**

- 7.1. Pieņemt no IZPILDĪTĀJA paveikto Darbu 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas par Darba pabeigšanu.
- 7.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pārbaudīt Darba izpildes gaitu, likt novērst pārbaudes laikā konstatētos trūkumu, defektus vai neatbilstību Līguma noteikumiem, ja nepieciešams fiksēt tos aktā, kuru paraksta abas puses.
- 7.3. PASŪTĪTĀJS var pieaicināt būvuzraugu, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darba izpildi.
- 7.4. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Darbu termiņos, kas noteikti Līguma 4.2. punktā.
- 7.5. PASŪTĪTĀJS apņemas:
  - 7.5.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu Objektam Darba veikšanai;
  - 7.5.2. Neveikt nekādas darbības, kas varētu traucēt Darba izpildi;
  - 7.5.3. Līdz Darba uzsākšanai sniegt IZPILDĪTĀJAM visu Darba izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī saņemt visus nepieciešamos valsts iestāžu, pašvaldības un citu kompetentu iestāžu saskaņojumus un atļaujas;
  - 7.5.4. Samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Darbu Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
  - 7.5.5. Slēgt papildus rakstisku vienošanos ar IZPILDĪTĀJU par pamatotu darbu papildus izdevumus atlīdzināšanu.
- 7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neizdarītajiem darbiem par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nepadarīto darbu summas.
- 7.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt IZPILDĪTĀJU par uzņēmuma (tai skaitā saistību un tiesību) nodošanu jebkurā veidā trešajai personai, maksātspējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, tā pasludināšanu vai izbeigšanu, t.sk., tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, pasludināšanu vai izbeigšanu, kā arī sanāciju, bankrota vai likvidācijas procedūras uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī par jebkuriem faktiem, kas var ietekmēt šī Līguma izpildi, kā arī, lai vienotos par turpmāko rīcību.

## **8. Force majeure/ Nepārvarama vara**

- 8.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi- dabas parādības, stihiskas nelaiemes, avārijas, ugunsgrēks, militāras akcijas, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.
- 8.2. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru 10 darba dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

## **9. Strīdu risināšanas kārtība**

- 9.1. Puses ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 9.2. Nekvalitatīvi veikts darbs netiek apmaksāts un ir jāizlabo, ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā termiņā IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem.
- 9.3. IZPILDĪTĀJS veic Darbus tikai atbilstošos laika apstākļos.
- 9.4. Saistībā ar šo Līgumu radušos strīdus Puses risina savstarpējo sarunu ceļā.
- 9.5. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiek noregulētas Līguma 10.2.punktā noteiktajā kārtībā 10 (desmit) darba dienu laikā, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

## **10. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība**

- 10.1. Visi grozījumi un papildinājumi (t.sk., termiņu izmaiņas, darbu atsākšana pēc pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku) tiek noformēti rakstiskā veidā un tie stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 10.2. Līgums var tikt grozīts, pagarināts vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
- 10.3. PASŪTĪTĀJS var lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 30 kalendārām dienām, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU.
- 10.4. IZPILDĪTĀJS var vienpusēji kārtībā Līgumu izbeigt (bez PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma) pirms termiņa, ja:
  - 10.4.1. PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņus, kas tam noteikti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem vai kā citādi neievēro savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
  - 10.4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pasludināts maksātnespējas process vai tas ir iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē publicētajām ziņām;
  - 10.4.3. pret PASŪTĪTĀJA īpašumu tiek uzsākta saistību piespiedu izpilde, vai tiek konstatēts, ka ar tiesas lēmumu ir apķīlāts PASŪTĪTĀJA īpašums, tajā skaitā naudas līdzekļi.
- 10.5. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu veikt galīgos norēķinus par visiem IZPILDĪTĀJA paveiktajiem Darbiem.
- 10.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs apturēt savu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi, ja PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina par veiktajiem Darbiem saņemšanas nav veicis izpildītā Darba apmaksu. IZPILDĪTĀJS atsāk savu līgumsaistību izpildi, kad PASŪTĪTĀJS ir pilnā apmērā norēķinājies ar IZPILDĪTĀJU par paveiktajiem Darbiem. Šajā punktā noteiktais Darbu izpildes kavējums netiek uzskatīts par Līguma 2.1.p. noteikto Darbu izpildes termiņa kavējumu.

## **11. Īpašie noteikumi**

- 11.1. Puses piekrīt, ka šī Līguma darbības laikā sniegtā tehniskā, finansiālā vai jebkura cita rakstura informācija par otras Puses darbību, un kuru viena Puse ieguvusi no otras Puses mutiski, vizuāli, rakstiski, elektroniski vai citā veidā, ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju ir

spēkā arī pēc Līguma darbības beigām, kā arī pēc pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas. Pienākums ievērot konfidencialitāti neattiecas uz informāciju, kas ir jāatklāj normatīvajos aktos noteiktām personām un noteiktos gadījumos, apjomā un kārtībā

- 11.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības PASŪTĪTĀJA maksājumu uzraudzību, rēķinu iekasēšanu nodot trešajām personām, nododot arī tām nepieciešamos PASŪTĪTĀJA datus.
- 11.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē maksājumus, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības informāciju par PASŪTĪTĀJU un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem tieši vai iekļaujot informāciju trešo personu datu bāzē par parādnieka kredītvēsturi.
- 11.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nodot savas prasījuma tiesības pret PASŪTĪTĀJU cesijas ceļā trešajām personām.
- 11.5. PASŪTĪTĀJS apliecina, ka šī Līguma noslēgšanas dienā nepastāv zināmi PASŪTĪTĀJA maksātnespējas riski. Puses nepatur tiesības jebkuru vēlāku notikumu vai apstākļu rezultātā atzīt vai apstrīdēt šo darījumu par spēkā neesošu, apstrīdamu vai atceļamu.
- 11.6. Gadījumā ja Līgumu no PASŪTĪTĀJA puses parakstīja persona, kas uz to brīdi nav bijusi pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi, vai juridiskā persona nepilda Līgumā noteiktās saistības, tad šī Līguma parakstītājs, vienlaicīgi parakstoties (ar to pašu parakstu) kā juridiskās personas pārstāvis, kā fiziskā persona un galvotājs uzņemas PASŪTĪTĀJA saistības ar šo Līgumu un pilnā mērā atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
- 11.7. PASŪTĪTĀJS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka piekrīt PASŪTĪTĀJA datu un Līgumā minētās informācijas iekļaušanai IZPILDĪTĀJA datu bāzē, kas tiks izmantota IZPILDĪTĀJA līgumsaistību pienākumu veikšanai, darbības izpētei, mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Šis punkts uzskatāms par atsevišķu Pušu vienošanos, kas paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.
- 11.8. Šī Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvja nomainas gadījumā otra Puse tiek nekavējoties par to informēta. Pušu pilnvarotie pārstāvji:
  - 11.8.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis – Andris Kojro, mob. 26563742;
  - 11.8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis –
- 11.9. Šī Līguma izpildes ietvaros Līgumā noteiktie Pušu pārstāvji tiek pilnvaroti parakstīt Darbu nodošanas- pieņemšanas aktus u.c. šajā Līgumā paredzētos dokumentus.
- 11.10. Visi paziņojumi Līguma sakarā iesniedzami Līgumā noteiktajās Pušu adresēs, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai 3 (trīs) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē, izņemot paziņojumus, kuri saskaņā ar Līgumu var tikt nosūtīti pa faksu vai e-pastu. Ja paziņojumu var sūtīt pa faksu vai e-pastu, tas ir jānosūta uz faksa numuru vai e-pasta adresi, kas ir norādīti šajā Līgumā vai citu faksa adresi vai e-pastu, kuru Puse ir rakstveidā paziņojusi otrai Pusei.
- 11.11. Puses vienojas, ka šī Līguma nosacījumi un tā izrietošās saistības un prasījumi ir saistoši pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 11.12. Ja atsevišķi Līguma noteikumi nav vairs spēkā un/vai nav pieļaujami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām, tad tas neietekmē pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esamību. Spēkā neesoša un/vai nepieļaujama nosacījuma vietā ir tas spēkā esošais nosacījums, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pusēm jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.

- 11.13. Puses vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti:
- 11.13.1. Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (pielikums Nr.1);
  - 11.13.2. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2);
  - 11.13.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts (pielikums Nr.3).
- 11.14. Par izmaiņām Pušu nosaukumos, adresēs vai citos rekvizītos, katra Puse 5 (piecu) darba dienu laikā apņemas paziņot otrai Pusei.
- 11.15. Pēc Līguma parakstīšanas visas sarunas un sarakste, kas bija pirms tā parakstīšanas un par kurām nav atrunāts Līgumā, zaudē savu spēku.
- 11.16. Šis Līgums atceļ visus iepriekšējos līgumus, kurus Puses noslēgušas līdz šim un kuri attiecas uz šajā Līgumā minētiem Darbiem. Pēc šā Līguma parakstīšanas spēku zaudē visas iepriekšējās šā Līguma sagatavošanas procesā panāktās mutvārdu vai rakstveida vienošanās.
- 11.17. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs izsniegts PASŪTĪTĀJAM, otrs- IZPILDĪTĀJAM un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.


## 12. Pušu rekvizīti un adrese. Pušu pārstāvju paraksti un parakstu atšifrējumi

### PASŪTĪTĀJS:

**Dundagas novada pašvaldība**  
Juridiskā adrese: Pils iela 5-1,  
Dundaga, Dundagas novads, LV-3270  
VRN 90009115209  
PVN nr. LV90009115209  
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22  
Konts: LV72HABA0551025898982

### IZPILDĪTĀJS:

**SIA „RKU “PIEJŪRA”**  
“Bēķi” Lībagu pagasts, Talsu novads LV-3258  
PVN nr. LV59003002651  
Banka: AS „Swedbank”,  
Konts: LV12HABA0551002699311

  
G. Laicāns

  
z.v.

J.Sakne

z.v.

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

**“Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola - Dravnieki km 0,500 ÷ 1,700 remonts”**

Iepirkuma ID Nr. DND 2015/15

**Pretendents, SIA „RKU „Piejūra”, „Bēķi”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV – 3258, nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV 59003002651**

***pretendenta nosaukums, jur. adrese, nodokļu maksātāja reģ.Nr.***

piesaka savu dalību iepirkumā par tiesībām veikt “Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola - Dravnieki km 0,500 ÷ 1,700 remontu”.

**Mēs uzturam savu pieteikumu un piedāvājumu spēkā 30 dienas, kā arī apliecinām:**

- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;
- pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz euro 150;
- pretendents šajā piedāvājumā nav iesniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas prasību novērtēšanai.

**Pretendents, SIA „RKU Piejūra”,**

***pretendenta nosaukums***

apņemas veikt šajā iepirkumā plānoto Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola - Dravnieki km 0,500 ÷ 1,700 remontu par kopējo līguma summu **17689,00** euro (pakalpojuma izmaksas bez PVN).

Šī pieteikuma pielikumā:

- finanšu piedāvājums

Amatpersonas paraksts\* : \_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds, personas kods: Jānis Sakne, p/k. 020563-12548

Amats: valdes loceklis

**Pretendenta tālrunis, faksa numuri, e-pasta adrese:**

Tālrunis 29150041, fakss 63221247, e-pasts rkupiejura@rkupiejura.lv

**Pretendenta bankas rekvizīti:**

AS Swedbank, konts LV12HABA0551002699311

*\*Pieteikums ir jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības /paraksta tiesības.*

**SIA „RKU PIEJŪRA”**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Dundagas pagasta autoceļa Vecā skola – Dravnieki**

**km 0,500 – 1,700 remontam**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/15)**

<b>Kopējā līguma summa</b>	<b>17689,00 EUR</b>
<b>PVN 21%</b>	<b>3714,69 EUR</b>
<b>Līguma summa ar PVN</b>	<b>21403,69 EUR</b>

Valdes loceklis




/ Jānis Sakne/

**Objekts:** Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola - Dravnieki km 0,500 ÷ 1,700 remonts

**DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS**

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1.	3.	Sagatavošanas darbi				
1.1.	3.2.	Celma izraušana vai nofrezēšana	celms	7	25,00	175,00
1.2.	3.3.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	m <sup>3</sup>	1 800	2,40	4 320,00
1.3.	3.4.	Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē	m <sup>3</sup>	240	2,10	504,00
			A	Kopā:		4 999,00
			B	PVN (21% no A)		1 049,79
			Pavisam kopā (A + B):			6 048,79

Pilnvarotās personas paraksts:



Jānis Sakne

**Objekts:** Dundagas pagasta autoceļa Nr.7 Vecā skola - Dravnieki km 0,500 ÷ 1,700 remonts

**DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS**

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena EUR	Kopējā izmaksa EUR
1.	5.	Ar saistvielām nesaistītās un hidrauliski saistītās konstruktīvās kārtas				
1.1.	5.2.	Ceļa klātnes profilēšana	km	1,2	120,00	144,00
1.2.	5.2.	Seguma atjaunošana ar grants - šķembu maisījumu 0/32 10cm biezumā	m <sup>2</sup>	6 120	2,05	12 546,00
				<b>A</b>	<b>Kopā</b>	<b>12 690,00</b>
				<b>B</b>	<b>PVN (21% no A)</b>	<b>2 664,90</b>
				<b>Pavisam kopā (A + B)</b>		<b>15 354,90</b>

**Grants šķembu maisījuma daudzumi aprēķināmi sabīvētam seguma slānim**

Pilnvarotās personas paraksts :  Jānis Sakne