

# LĪGUMS

par būvdarbu veikšanu

Dundagas novada Dundagas pagastā

2015.gada 27.aprīlī

Nr. \_\_\_\_\_

**Dundagas novada pašvaldība** (turpmāk – pasūtītājs), kuru pārstāv Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, no vienas puses  
un  
**SIA „ERTEKS”** (turpmāk – izpildītājs), kuru pārstāv SIA „ERTEKS” valdes loceklis Edvīns Rodziks, no otras puses (kopā saukti – līdzēji),

pamatojoties uz pasūtītāja rīkotā iepirkuma **“Solīņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras brīvdabas estrādē Dundagas pils parkā”** (identifikācijas Nr. DND 2015/5) rezultātiem un izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

## 1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv pasūtītāju, un pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pasūtītāja interesēm; Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to izpildītājam, saņemt pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – pasūtītāja apstiprināts izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam, būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pārstāv izpildītāju attiecībās ar pasūtītāju;

1.3. Būvobjekts – visi tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.4. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums;

1.5. Tāme – līgumam pievienotais izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši būvprojektam un piedāvājumam.

## 2. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un uzņēmējs apņemas veikt solīņu izgatavošanu un uzstādīšanu vasaras brīvdabas estrādē Dundagas pils parkā (turpmāk – būvobjekts) atbilstoši līguma prasībām, tajā skaitā, piedāvājumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – būvdarbi).

## 3. Būvdarbu veikšana

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu veikšanu. Izpildītājs būvdarbus pilnībā veic un nodod būvobjektu ekspluatācijā pasūtītājam līdz **2015.gada 8. jūnijam**.

3.2. Izpildītājs būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc līguma noslēgšanas un veic laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus.

- 3.4. Izpildītājs pēc pasūtītāja pilnvarojuma pirms būvdarbu uzsākšanas veic darbības būvatļaujas saņemšanai.
- 3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā līguma 3.2.punktā noteiktajā dienā nodod un izpildītājs pārņem būvdarbu veikšanas vietu: Dundagas pils parka daļa, kura norādīta projekta dokumentācijā, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
- 3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības būvdarbu sagatavošanai.
- 3.7. Būvniecības laikā būvdarbu veikšanas vietā: Dundaga pils parks, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads Izpildītājs ierīko pārvietojamas higiēnas un sadzīves (ģērbtuves, tualetes, dušas u.tml.), kā arī nepieciešamības gadījumā - noliktavas telpas.
- 3.8. Būvmateriālu, mehānismu un aprīkojuma izvietojumu vietu būvdarbu veikšanas laikā saskaņot ar pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītāju.
- 3.9. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no būvprojekta tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus būvprojektā.
- 3.10. Izpildītājs būvdarbos izmanto būvprojektam, tehniskai specifikācijas un citām līguma prasībām atbilstošus piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana pieļaujama tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
- 3.11. Izpildītājs būvdarbu veikšanai nodrošina piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, izpildītājs nekavējoties nodrošina aizstāšanu ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, un par to nekavējoties informē pasūtītāju. Ja pasūtītājs uzskata, ka izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto darbu kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem, pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, līguma izpildes laikā iesniegt izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, savukārt izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā šādu pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
- 3.12. Izpildītājs nodrošina visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
- 3.13. Pasūtītājs un izpildītājs līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs pasūtītāju pārstāv saimnieciskā dienesta vadītājs un būvuzraugs, izpildītāju pārstāv būvdarbu vadītājs (būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc pasūtītāja un izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.
- 3.14. Izpildītājs reiz mēnesī līdz 5.datumam iesniedz pasūtītājam pārskatu un nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem būvdarbiem (turpmāk – būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai nosūta izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos būvdarbus, veicot būvobjekta pieņemšanu.
- 3.15. Ja būvdarbu veikšanas laikā izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņas ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
- 3.16. Pēc būvdarbu pabeigšanas, kad būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, izpildītājs par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā pasūtītājs konstatē izpildītāja veikto būvdarbu

neatbilstību līguma prasībām, konstatē, ka būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

3.17. Pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā izpildītājs nodod pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.18. Izpildītājs pēc pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.19. Ja būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē izpildītāja veikto būvdarbu neatbilstību līguma prasībām vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.20. Pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs pieņem būvobjektu, pasūtītājam un izpildītājam parakstot būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.21. Izpildītājs pirms būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo būvobjektu un būvdarbu veikšanas vietu, tostarp izved būvgružus.

3.22. Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvobjekta pieņemšana neatbrīvo izpildītāju no atbildības par būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc būvobjekta pieņemšanas.

#### 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa ir **EUR 19 975,53** bez PVN, saskaņā ar piedāvājuma tāmi Nr. 1 (pielikums Nr.3). PVN 21% apmaksas kārtība saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pants, nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība.

4.2. Līguma kopējā summa atbilst tāmei un tajā ietilpst visas ar būvdarbiem un līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

4.4.1. par faktiski veiktajiem būvdarbiem tiek maksāts 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz pasūtītāja un izpildītāja parakstītajiem būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

#### 5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Izpildītājs:

5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

5.1.2. ir atbildīgs par būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies pasūtītāja vainas dēļ;

5.1.3. līdz būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta uzņemam visus ar būvobjektu, būvdarbiem, materiāliem un iekārtām saistītos riskus;

5.1.4. ievēro un pilda pasūtītāja likumīgās prasības;

5.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

5.2. Pasūtītājs:

- 5.2.1. veic samaksu līgumā noteiktajā kārtībā;
  - 5.2.2. savlaicīgi veic izpildītāja veikto būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus;
  - 5.2.3. nozīmē būvuzraugu;
  - 5.2.4. sniedz izpildītājam pasūtītājam pieejamo līguma izpildei nepieciešamo izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
  - 5.2.5. nodrošina izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam līguma izpildei;
- 5.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
- 5.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādam grūtībām līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu būvdarbu veikšanu un līguma izpildi.

## 6. Līgumsods

- 6.1. Ja izpildītājs nenodod būvobjektu līgumā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.
- 6.2. Ja izpildītājs neveic pasūtītājam tam pamatojoties uz līgumu pienākošos naudas summu samaksu līgumā noteiktajos termiņos, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
- 6.3. Ja pasūtītājs neveic izpildītājam maksājumu līgumā noteiktajā termiņā, izpildītājs var prasīt no pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.
- 6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
- 6.5. Ja pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no līguma tā 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no līguma kopējās summas.

## 7. Garantija

- 7.1. Izpildītājs garantē, ka būvobjekts atbilst būvprojektam un tehnisko specifikāciju un citām līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ būvobjekta neatbilstības būvprojektam un tehniskās specifikācijas un citu līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 60 mēneši no būvobjekta pieņemšanas.
- 7.3. Izpildītājs apņemas pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas būvobjektā pie pareizas būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma līgumā noteiktā garantija.
- 7.4. Ja pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, pasūtītājs par to paziņo izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 14 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, – šādā gadījumā izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

## 8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko puses nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja puse ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

## 9. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas puses un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

## 10. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai līgumā noteiktajā kārtībā vai pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā paziņojot izpildītājam:

10.2.1. ja izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis būvdarbu izpildi;

10.2.2. ja izpildītājs neveic būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3. ja izpildītājs neievēro būvprojektu vai tehnisko specifikāciju vai citas līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

10.2.4. ja izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3. Izpildītājs 5 dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas dienas samaksā pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar līguma noteikumiem.

10.4. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma izpildītājs pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod pasūtītājam ar būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj būvobjektu. Par būvobjekta nodošanu pasūtītājam puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma puses sastāda aktu par faktiski veikto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrit aktā konstatējam.

10.6. Ja pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 5 dienām vai apgrūtina vai liedz izpildītājam līgumā noteikto saistību izpildi, izpildītājs var vienpusēji atkāpties no līguma – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu izpildītājam vai novērsis šķēršļus izpildītāja līgumā noteikto saistību izpildei.

## 11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā neregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Strīdus puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru.

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## 12. Citi noteikumi

12.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras puses piekrišanu.

12.2. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu līguma noteikumu spēkā esamību.

12.3. Puse rakstveidā informē otru pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.4. Ja kāda no pusēm nav izmantojusi līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

12.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem atrodas pie pasūtītāja, bet otrs – pie izpildītāja.

12.6. Šādi līguma pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums – būvprojekts;
- 2.pielikums – piedāvājums;
- 3.pielikums – tāme;
- 4.pielikums – laika grafiks.

### PASŪTĪTĀJS

Dundagas novada pašvaldība

Pils iela 5-1, Dundaga,

Dundagas novads, LV - 3270

Tālrunis: 63237513; fakss: 63237851


Nod. maks. reģ.Nr.: LV90009115209

Konta Nr. LV39TREL9807272000000

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Dundagas novada domes  
priekšsēdētājs

  
G.Laicāns



### IZPILDĪTĀJS

SIA „ERTEKS”

Celtnieku iela 23, Talsi,

Talsu novads, LV - 3201

Tālrunis: 29136631; fakss: 29270062

Reģ. Nr.: 41201007845

Konta Nr.: LV33HABA0551031476699

Banka: A/S SWEDBANK

Kods: HABALV22


SIA „ERTEKS”

Valdes loceklis

E.Rodziks

z.v.

SITUĀCIJAS PLĀNS



PROJEKTĒJAMĀIS  
OBJEKTS  
kad.nr. 8850 020 0222 8001

TERITORIJAS SADAĻAS LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
GP - 1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI UN SITUĀCIJA PĀNS	
GP - 2	LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS	
GP - 3	ĀRTELPU DETALĀS. SOLS	

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS	PLATĪBA
ZEMESGABALA PLATĪBA	2.26 ha
SOLIŅU SKAITS	48 gab

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītāja Nora Saulespurēna  
(vārds, uzvārds)

10-1035

(sertifikāta numurs)

\_\_\_\_\_ (datums)

\_\_\_\_\_ (paraksts)

Šī būvprojekta GP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Ar sadaļas vadītāja Nora Saulespurēna  
(vārds, uzvārds)

10-1035

(sertifikāta numurs)


\_\_\_\_\_ (datums)

\_\_\_\_\_ (paraksts)


Obj.nos.	Izmaiņas pie Vasaras brīvdabas estrāde Dundagas pils parkā tehn. proj.	Lapa	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI UN SITUĀCIJAS PLĀNS	
Arh.	L. Anča	Stādļa	TP	Lapa GP-1
Būvpr.vad.	N.Saulespurēna	Mērogs		Dat. 03.2015




PRETSKATS, M 1:20




SĀNSKATS, M 1:20



PLĀNS, M 1:20




APZĪMĒJUMI/TONĪ




\* - Pie izgatavošanas precīzēt metāla stiprināšanas elementus. Metāla elementi cinkotā aizsargāti pret koroziju.

\*\* - Tonj precīzēt celtniecības laikā. Pēc apstrādes ar krāsu/laik, koksne tiek aizsargāta pret mitrumu, pelējumu, kaitēkļiem un nelīnēm.


SHĒMA M1, M 1:8



SHĒMA M2, M 1:8



SHĒMA M3, M 1:8



APRAKSTS

nosaukums	aprazs	skaitis
Sols	Izmērs: 0.48x6.0x0.45 m Savienības plātums: 0.8 m Vielu skaits uz 1 sola: 10 gab Materiāli: koks, betons, metāla stiprinājuma elementi	48 gab.***

\*\*\* - Ja soli tiek izvietoti 6 rindās vienā sektorā.

PIEZĪMES

1. Izmērīti milimetri, augstuma atzīmes - metri.
2. Visus izmērus pirms izgatavošanas pārbaudīt. Izmērus norīksts nolasi pēc mēroga, šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
3. Pie izgatavošanas precīzēt un saņemot metāla stiprināšanas elementus! Savlaicīgi, pirms materiālu pasūtīšanas un/val darbu uzsākšanas, saņemt ar būvprojekta autoru.

Objekts: Izmēģis pie Vasaras brīvības estrādes būvdarbu pabeigšanas  
 Lapa: ARTELPU DETALĀS SOLS  
 Skaņa: TP Lapa: GP-3  
 Autori: N. Saulispuķe  
 Mērogs: 1:20 Dat.: 03.2016

**CASA ALMA**  
ARCHITECTURE

Piedāvājuma tāme Nr.1

"Soliņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras brīvības estrādē Dundagas pils parkā"

Pasūtītājs: Dundagas novada pašvaldība Reģ.nr. 90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

Būves nosaukums: "Soliņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras brīvības estrādē Dundagas pils parkā"

Objekta adrese: Dundagas pils parks, Dundaga, Dundagas novads

Pretdents: SIA "ERTEKS" LV41201007845, Ceitnieku iela 23, Talsi, Talsu novads; LV3201

Pasūtījuma Nr: DND 2015/5

Tāmes izmaksas EUR: 24170.39

Tāme sastādīta: 2015.gada 27.aprīlī

Tāme sastādīta 2015.gada orientējošās tirgus cenās, pamatojoties uz Pasūtītāja darba uzdevumu un materiālu specifikāciju

Nr.	Nomināl- pozīc. nr.	Darba un izdevumu nosaukums, piļietības materiāli, no. darbu vienības	Mērvienība	Darbības intensitāte ceturksnī	Darbības spējas EUR	Vēlams izmaksā tēlskaitē			Kopā izmaksā tēlskaitē			
						8	9	10	11	12	13	14
1	fig.c	Bedru rakšana pamatiem	gab	0.10	6.00	0.60	1.00	1.60	14.40	86.40	144.00	230.40
2	fig.c	Grants šķembu painatojums, biļešana	gab	0.15	6.00	0.90	2.00	2.90	21.60	129.60	288.00	417.60
3	fig.c	Šķembu-grants maisījums	m3	0.50	6.00	3.00	10.00	31.00	54.43	25.92	216.00	648.00
4	fig.c	Pamatu betonēšana	gab	0.50	6.00	3.00	1.50	4.50	72.00	432.00	216.00	648.00
5	fig.c	Betons B20	m3	0.50	6.00	3.00	30.00	165.00	291.60	116.64	408.24	
6	fig.c	Armatūra DN12	t	0.027	6.00	40.00	15.00	785.00	20.79	0.41	40.00	21.20
7	fig.c	Gruntkrāsa korozijnoturīga	apoms	1.000	6.00	3.00	3.15	6.15	72.00	432.00	453.60	885.60
8	fig.c	Betona balstu montāža	gb	0.50	6.00	3.00	35.00	35.00	5040.00		5040.00	5040.00
9	fig.c	Slīpēta smalkgraudainas frakcijas betona balstis	gb	144	6.00	3.00	0.45	0.45	129.60		129.60	129.60
10	fig.c	Stieģojuma armatūra 8 mm	gb	288	6.00	3.00	0.43	0.43	619.20		619.20	619.20
11	fig.c	Stieģojuma armatūra 8 mm	gb	1440	6.00	3.00	24.00	264.00	40.00	240.00	24.00	264.00
12	fig.c	Metāla stiprinājumu izgatavošana un montāža	apoms	1	6.00	240.00	3.80	3.80	1459.20		1459.20	1459.20
13	fig.c	Plāksne #1: cinkota	gb	384	6.00	3.00	3.00	3.00	864.00		864.00	864.00
14	fig.c	Plāksne #2: cinkota	gb	288	6.00	3.00	0.26	0.26	224.64		224.64	224.64
15	fig.c	enkkurelementi, Armatūras stieģojums dia 8; apstrādāta pret koroziju	gb	864	6.00	150.00	45.00	195.00	180.00	1080.00	324.00	1404.00
16	fig.c	Bultskrūves M8, L=80, cinkotas vai nerūsēšanas ,ar iegremdētām, noapaļotām galvām, paplāksnēm, uzgrīzņiem	gb	1920	6.00	0.20	0.20	0.20	384.00		384.00	384.00
17	fig.c	Solu koka virsmu montāža, krāsojums	m3	7.20	25.00	150.00	45.00	195.00	180.00	1080.00	324.00	1404.00

Nr. p. k.	Mēneša izmaksas vai šķēle	Darbības izmaksas vai šķēle	Kopējās izmaksas vai šķēle	Darbības izmaksas vai šķēle	Kopējās izmaksas vai šķēle	Darbības izmaksas vai šķēle	Kopējās izmaksas vai šķēle	Darbības izmaksas vai šķēle	Kopējās izmaksas vai šķēle	Darbības izmaksas vai šķēle	Kopējās izmaksas vai šķēle				
												Darba atpakaļ EUR	Materiali EUR	Mehaniķi EUR	Kapa EUR
18	fig.c	Koka dēļi, antiseptēti, beicēti (tonis pieskaņojams esošajiem elementiem); apstrādāti pret mitrumu, pelējumu, kaitēkļiem un netīrumiem)	m3	7.20	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00				
<b>Kopā: EUR:</b>											400.00	2400.00	12295.46	1592.57	16288.03
Sadalās kopā: EUR:											400.00	2400.00	12295.46	1592.57	16288.03
Materialu sagādes un transporta izmaksas 6% EUR:													737.43		
Tiesības izmaksas kopā EUR:											400.00	2400.00	13032.19	1592.57	17025.76
Pieskaņošanas izmaksas 8% EUR:													1362.06		
Plānošanas izmaksas 6% EUR:													1021.35		
Darba devēja sociālais nodoklis 22.59% EUR:													566.16		
Kopā EUR:													19975.53		
Objekta izmaksas kopā bez PVN EUR:													19975.53		
PVN 21 EUR:													4194.86		
Objekta izmaksas kopā ar PVN EUR:													24170.39		

Piezīmes 1. Solu montāža pasūtītāja norādītajās vietās

2. Piedāvājuma tāme saskaņā ar Pasūtītāja norādīto specifikāciju un darbu apjomiem

Sastādīja \_\_\_\_\_ Edvīns Rodziks (27.04.2015)

Pārbaudīja \_\_\_\_\_ Aivars Siliņš (27.04.2015) sert.nr.20-681



**Būvniecības Laika Grafiks**

**Pasūtītājs:  
Pretendents**

Dundagas novada pašvaldība Reģ.nr. 90009115209 Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas  
SIA "ERTEKS" LV41201007845, Ceļnieku iela 23, Talsi, Talsu novads; LV-3201

**Būves nosaukums:**

Dundagas pils estrāde

**Objekta nosaukums:**

"Solīgu izgatavošana un uzstādīšana vasaras brīvdabas estrādē Dundagas p  
Dundagas pils parks, Dundaga, Dundagas novads

**Objekta adrese:**

K. N. P.	Lokālās tāmes nosaukums (konstruktivie elementi)	2015.gads					Darb - Ietilpība c/h	Maiņu skaits	Darba stundu skaits maiņā	Vidējais nodarbināto skaits, cilvēki	Darba dienu skaits
		1 ned	2 ned	3 ned	4 ned	5 ned					
1	Būvdarbi						1.00	8	4	12.5	
2											
3											
4											
5	Objekta nodošana								1	1.0	
6	Kopējais vidējais nodarbināto skaits dienā (vienas nedēļas ietvaros) tsk., būvdarbu vad.	5	5	5	5	5	8.00				
	Kopā:						408.00	1	6	13.5	

**Piezīmes**

Darbi tiek uzsākti 5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (nosacīti 05.05.2015 un tālāk pēc grafika)

**Sastādīja** \_\_\_\_\_ **Edvīns Rodziķis**

**Parbaudīja** \_\_\_\_\_ **Aivars Silīņš**

Sertifikāta .nr.20-681