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PRASĪBAS 

ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM 

UN IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

“Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts”

Identifikācijas nr. Nr. DND 2015/6
(Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai)
DUNDAGA

2015
1 Vispārīgā informācija

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – DND 2013/6
1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija:

	Pasūtītāja nosaukums:
	Dundagas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270

	Reģistrācijas numurs:
	90009115209

	Tālruņa numurs:
	63237851

	Faksa numurs:
	63237851

	E-pasta adrese:
	dome@dundaga.lv 

	Kontaktpersona
	PII „Kurzemīte” saimniecības pārzinis Valdis Šleiners, telefons 29262848


1.3. Iepirkuma procedūru organizē Dundagas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas darbojas saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.09.2013. lēmumu Nr.220., 10.§.

1.4. Uzvarētāja noteikšanas kritēriji: Zemākā cena.

2 iepirkuma priekšmetS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde objektā Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads (turpmāk tekstā Būvdarbi). 

2.2. Būvdarbi veicami saskaņā ar būvprojektu un Būvdarbu tāmi. 

2.3. Būvdarbu izpildes vietu var apskatīt līdz 2015.gada 18. maijam darba dienās. Būvdarbu izpildes vietas apskate jāpiesaka PII „Kurzemīte” saimniecības pārzinim Valdim Šleineram, telefons 29262848.

2.4. Būvdarbu izpildes termiņš – 2015. gada 20.augusts.

3 Prasības pretendentiem

3.1. Dalībai Iepirkumu procedūrā pretendenti iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka:


3.1.1. Pretendents ir reģistrēts LR likumā noteiktajā 
kārtībā,


3.1.2. Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota 
būvkomersanta reģistrācijas apliecība,


3.1.3. Pretendents nodrošina līguma izpildes laikā sertificētu būvdarbu vadītāju, kas ir vadījis būvdarbus iepriekšējo divu gadu laikā vismaz vienā objektā, kas ir nodots pasūtītājam un kura būvdarbu apjoms ir lielāks par 30 000 euro, neskaitot PVN (jānorāda objekta adrese un pasūtītājs).


3.1.4. Pretendenta apgrozījums būvniecības nozarē 2014.gadā ir vismaz 5 (piecas) reizes lielāks par pretendenta finanšu piedāvājumā nosaukto būvniecības izmaksu summu (pretendentam jāiesniedz uzņēmuma vadītāja apstiprināta naudas plūsmas pārskata kopija par neto apgrozījumu būvniecībā 2014.gadā).

3.2. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa.

3.3. Prasības piedāvājuma noformējumam:

Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā saskaņā ar Pielikumu Nr.2. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. 

Piedāvājuma pielikumā jāiesniedz amatpersonas parakstīti:

· Detalizēts finanšu piedāvājums;

· būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija,

· naudas plūsmas pārskats par neto apgrozījumu būvniecībā 2014. gadā;
· laika grafiks;

· apliecinājums par objekta apsekošanu;
· būvdarbu vadītāja apliecinājums par pieejamību būvdarbu laikā.
3.4. Citas prasības pretendentiem: 
· Apliecinājums par objekta apsekošanu pretendentam jāaizpilda un jāparaksta būvdarbu izpildes vietas apskates laikā.

3.5. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā eksemplārā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2015.gada 18.maijam plkst.14.00. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī ierakstīts datu nesējā (CD, DVD, USB flash atmiņa) ar MS Word un Excel rīkiem nolasāmā formātā. Datu nesējam jābūt marķētam, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.

Pielikumi:

1. Līguma projekts

2. Piedāvājuma forma

3. Apliecinājums par objekta apsekošanu

4. Darbu daudzumi
 1.Pielikums - LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS
par būvdarbu veikšanu
	Dundagas novada Dundagas pagastā


	201___.gada ___.__________
	Nr.__________


Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pasūtītājs), kuru pārstāv ____________________ __________ __________, no vienas puses 

un 

________________ (turpmāk – izpildītājs), kuru pārstāv ____________________ __________ __________, no otras puses (kopā saukti – līdzēji),

pamatojoties uz pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts” (identifikācijas Nr. DND 2015/6) rezultātiem un izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums):

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv pasūtītāju, un pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pasūtītāja interesēm; Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to izpildītājam, saņemt pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Būvdarbu vadītājs – pasūtītāja apstiprināts izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši  līgumam, būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pārstāv izpildītāju attiecībās ar pasūtītāju;

1.3. Būvobjekts – visi tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.4. Tāme – līgumam pievienotais izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši būvprojektam un piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un uzņēmējs apņemas veikt Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remontu Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – būvobjekts) būvdarbus atbilstoši līguma prasībām, tajā skaitā, piedāvājumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – būvdarbi).

3. Būvdarbu veikšana

3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu veikšanu. Izpildītājs būvdarbus pilnībā veic un nodod būvobjektu ekspluatācijā pasūtītājam līdz 2015.gada 20.augustam.

3.2. Izpildītājs būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un veic laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus.

3.4. Pasūtītājs ne vēlāk kā līguma 3.2.punktā noteiktajā dienā nodod un izpildītājs pārņem būvdarbu veikšanas vietu: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

3.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības būvdarbu sagatavošanai.

3.6. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar tāmi. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no tāmes tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus tāmē.

3.7. Izpildītājs būvdarbos izmanto tāmē, tehniskajām specifikācijām un citām līguma prasībām atbilstošus piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana pieļaujama tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.8. Izpildītājs būvdarbu veikšanai nodrošina piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, izpildītājs nekavējoties nodrošina aizstāšanu ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, un par to nekavējoties informē pasūtītāju. Ja pasūtītājs uzskata, ka izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto darbu kvalitāte neatbilst līguma noteikumiem, pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, līguma izpildes laikā iesniegt izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu apakšuzņēmēju vai speciālistu, kuram ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, savukārt izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā šādu pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistība ar piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.9. Izpildītājs nodrošina visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

3.10. Pasūtītājs un izpildītājs līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs pasūtītāju pārstāv būvuzraugs, izpildītāju pārstāv būvdarbu vadītājs (būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc pasūtītāja un izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.11. Izpildītājs reiz mēnesī līdz 5.datumam iesniedz pasūtītājam pārskatu un nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem būvdarbiem (turpmāk – būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai nosūta izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos būvdarbus, veicot būvobjekta pieņemšanu.

3.12. Ja būvdarbu veikšanas laikā izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņas ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

3.13. Pēc būvdarbu pabeigšanas, kad būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, izpildītājs par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā veic būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā pasūtītājs konstatē izpildītāja veikto būvdarbu neatbilstību līguma prasībām, konstatē, ka būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

3.14. Pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā izpildītājs nodod pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.15. Izpildītājs pēc pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

3.16. Ja būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē izpildītāja veikto būvdarbu neatbilstību līguma prasībām vai konstatē citus trūkumus, izpildītājs uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.17. Pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs pieņem būvobjektu, pasūtītājam un izpildītājam parakstot būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.18. Izpildītājs pirms būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo būvobjektu un būvdarbu veikšanas vietu, tostarp izved būvgružus.

3.19. Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvobjekta pieņemšana neatbrīvo izpildītāju no atbildības par būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc būvobjekta pieņemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma summa ir euro________, bez PVN, saskaņā ar piedāvājuma tāmi Nr.__. PVN 21% apmaksas kārtība saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. pantu, nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība.
4.2. Līguma kopējā summa atbilst tāmei un tajā ietilpst visas ar būvdarbiem un līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz izpildītāja norādīto bankas kontu par faktiski veiktajiem būvdarbiem 10 darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz pasūtītāja un izpildītāja parakstītajiem būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Izpildītājs:

5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

5.1.2. ir atbildīgs par būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies pasūtītāja vainas dēļ;

5.1.3. līdz būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta uzņemas visus ar būvobjektu, būvdarbiem, materiāliem un iekārtām saistītos riskus;

5.1.4. ievēro un pilda pasūtītāja likumīgās prasības;

5.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

5.2. Pasūtītājs:

5.2.1. veic samaksu līgumā noteiktajā kārtībā;

5.2.2. savlaicīgi veic izpildītāja veikto būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus;

5.2.3. nozīmē būvuzraugu;

5.2.4. sniedz izpildītājam pasūtītājam pieejamo līguma izpildei nepieciešamo izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

5.2.5. nodrošina izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam līguma izpildei;

5.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

5.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu būvdarbu veikšanu un līguma izpildi.

6. Līgumsods

6.1. Ja izpildītājs nenodod būvobjektu līgumā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

6.2. Ja izpildītājs neveic pasūtītājam tam pamatojoties uz līgumu pienākošos naudas summu samaksu līgumā noteiktajos termiņos, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

6.3. Ja pasūtītājs neveic izpildītājam maksājumu līgumā noteiktajā termiņā, izpildītājs var prasīt no pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6.5. Ja pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no līguma tā 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs var prasīt no izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no līguma kopējās summas.

7. Garantija
7.1. Izpildītājs garantē, ka būvobjekts atbilst tāmei un tehnisko specifikāciju un citām līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ būvobjekta neatbilstības tāmes un tehniskās specifikācijas un citu līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 60 mēneši no būvobjekta pieņemšanas.

7.3. Izpildītājs apņemas pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumu, kas būvobjektā pie pareizas būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laik, un uz kuriem ir attiecināma līgumā noteiktā garantija.

7.4. Ja pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, pasūtītājs par to paziņo izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 14 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, – šādā gadījumā izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko puses nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja puse ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas puses un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana
10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai līgumā noteiktajā kārtībā vai pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā paziņojot izpildītājam:

10.2.1. ja izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis būvdarbu izpildi;

10.2.2. ja izpildītājs neveic būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.3. ja izpildītājs neievēro tāmi vai tehnisko specifikāciju vai citas līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

10.2.4. ja izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3. Izpildītājs 5 dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas dienas atmaksā pasūtītājam nedzēsto avansā saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar līguma noteikumiem.

10.4. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma izpildītājs pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod pasūtītājam ar būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj būvobjektu. Par būvobjekta nodošanu pasūtītājam puses sastāda attiecīgu aktu.

10.5. Pēc pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no līguma puses sastāda aktu par faktiski veikto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka izpildītājs piekrīt aktā konstatējam.

10.6. Ja pasūtītājs nokavē maksājumu par  vairāk nekā 5 dienām vai apgrūtina vai liedz izpildītājam līgumā noteikto saistību izpildi, izpildītājs var vienpusēji atkāpties no līguma – ar nosacījumu, ka izpildītājs 5 dienu laikā no attiecīga izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu izpildītājam vai novērsis šķēršļus izpildītāja līgumā noteikto saistību izpildei.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2. Strīdus puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru 

11.4. Pusei ir jāatbild uz otras puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi
12.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras puses piekrišanu.

12.2. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu līguma noteikumu spēkā esamību.

12.3. Puse rakstveidā informē otru pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

12.4. Ja kāda no pusēm nav izmantojusi līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

12.5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem atrodas pie pasūtītāja, bet otrs – pie izpildītāja.

12.6. Šādi līguma pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa:


1.pielikums – tāme;


2.pielikums – laika grafiks.

	Pasūtītājs

Dundagas novada pašvaldība

Adrese: Pils iela 5-1

Dundaga, Dundagas pagasts

Dundagas novads, LV-3270
	Izpildītājs




	domes priekšsēdētājs 

____________________ G.Laicāns
	


2.Pielikums
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

“ Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts”

Iepirkuma ID Nr. DND 2015/6
Pretendents, _______________________________________________________________, 

           

pretendenta nosaukums, jur. adrese, nodokļu maksātāja reģ.Nr.




piesaka savu dalību iepirkumā par tiesībām veikt “ Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remontu”. 

Mēs uzturam savu pieteikumu un piedāvājumu spēkā 60 dienas, kā arī apliecinām:

· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;

· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz euro 150;

· pretendents šajā piedāvājumā nav iesniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas prasību novērtēšanai.

Pretendents, _______________________________________________________________, 

pretendenta nosaukums

apņemas veikt šajā iepirkumā plānoto Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remontu par kopējo līguma summu _________________ euro (būvniecības izmaksas bez PVN).

Šī pieteikuma pielikumā:

· finanšu piedāvājums;

· būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija,

· naudas plūsmas pārskats par neto apgrozījumu būvniecībā 2014. gadā;

· laika grafiks;

· apliecinājums par objekta apsekošanu;

· būvdarbu vadītāja apliecinājums par pieejamību būvdarbu laikā.
Amatpersonas paraksts* : __________________

Vārds, uzvārds, personas kods: ___________________________

Amats:__________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasta adrese: 

__________________________________________________________________________

Pretendenta bankas rekvizīti:
__________________________________________________________________________

*Pieteikums ir jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības /paraksta tiesības.

3. Pielikums

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Dundagas novada Dundagas pagastā,

2015. gada_____________

Apliecinām, ka saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma DND 2015/6 „Dundagas PII "Kurzemīte" grupas telpu remonts” prasībām esam veikuši objekta Dundagas pils parka brīvdabas estrādē apsekošanu dabā.

Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un

veicamo darbu apjomu uz vietas objektā.

Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis __________________________________

                                                                                      /paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

PII „Kurzemīte” saimniecības pārzinis Valdis Šleiners
__________________________________

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

4.Pielikums
DARBU DAUDZUMI

	Būves nosaukums:
	Dundagas pirmskolas izglītības iestāde "Kurzemīte"
	
	
	
	

	Objekta nosaukums:
	2.stāva "Ozollapa" grupas garderobes, rotaļu, guļamistabas, sanitārā mezgla un trauku mazgātavas remonts

	Objekta adrese:
	Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas novads
	
	
	
	
	

	Idenntifikācijas Nr.
	DND 2015/6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Normat.
	Darba un izdevumu nosaukums
	Vienība
	Daudz.
	Cena
	Summa
	Piezīmes

	p.
	pozic.
	pielietotie materiāli, to daudzums
	 
	 
	 
	 
	 

	k.
	nr.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	1
	Garderobe, telpa Nr.79
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Kājlīstu demontāža
	m
	16.6
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Grīdas seguma demontāža, attīrīšana
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Durvju, aplodu demontāža
	m2
	1.89
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Krāsojuma, tapešu attīrīšana sienām
	m2
	48.6
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Būvgružu savākšana, utilizācija
	m3
	0.4
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Griestu karkasa 600*600mm  montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Griestu plātņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Sienas, ailu gruntēšana, pilna špaktelēšana
	m2
	48.6
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Sienas, ailu krāsojums ar akrila, nodilumizturīgu, tonētu krāsu 2x
	m2
	48.6
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Grīdas virsmas gruntēšana
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stiklšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špaktelēšana
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	PVC grīdas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm ieklāšana uz līmes, šuves kausējot ar diegu
	m2
	17.1
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Koka kājlīstes montāža, krāsoums
	m
	16.6
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Alumīnija nosegslieksnis
	m
	1.8
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	PVC ventilācijas restes montāža  200*200
	gb
	1
	 
	 
	 

	16
	Normat.
	Durvju 900*2100mm, koka pildiņu, krāsotas, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai,  montāža, aplodas, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Rotaļu istaba, telpa Nr.81
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Kājlīstu demontāža
	m
	29.2
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Grīdas seguma demontāža, attīrīšana
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Durvju, aplodu demontāža
	m2
	3.6
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Krāsojuma, tapešu attīrīšana sienām
	m2
	77.4
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Būvgružu savākšana, utilizācija
	m3
	1.1
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Griestu karkasa 600*600mm  montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Griestu plātņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Sienas, ailu gruntēšana, pilna špaktelēšana
	m2
	77.4
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Sienas, ailu krāsojums ar akrila, nodilumizturīgu, tonētu krāsu 2x
	m2
	77.4
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Grīdas virsmas gruntēšana
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stiklšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špaktelēšana
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	PVC grīdas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm ieklāšana uz līmes, šuves kausējot ar diegu
	m2
	56.2
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Koka kājlīstes montāža, krāsoums
	m
	29.2
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Alumīnija nosegslieksnis
	m
	1.8
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	PVC ventilācijas restes montāža  200*200
	gb
	2
	 
	 
	 

	16
	Normat.
	Durvju 900*2100mm, koka pildiņu, krāsotas, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai,  montāža, aplodas, stiprinājumi
	kpl
	2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Guļamistaba, telpa Nr.82
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Kājlīstu demontāža
	m
	29.8
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Grīdas seguma demontāža, attīrīšana
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Durvju, aplodu demontāža
	m2
	3.6
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Krāsojuma, tapešu attīrīšana sienām
	m2
	82.5
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Būvgružu savākšana, utilizācija
	m3
	1.1
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Griestu karkasa 600*600mm  montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Griestu plātņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Sienas, ailu gruntēšana, pilna špaktelēšana
	m2
	82.5
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Sienas, ailu krāsojums ar akrila, nodilumizturīgu, tonētu krāsu 2x
	m2
	82.5
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Grīdas virsmas gruntēšana
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm, stiprinot stiklšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2, gruntēšana, špaktelēšana
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	PVC grīdas segums 34.klase, homogēnais 2,0 mm ieklāšana uz līmes, šuves kausējot ar diegu
	m2
	55.7
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Koka kājlīstes montāža, krāsoums
	m
	29.8
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Alumīnija nosegslieksnis
	m
	0.9
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	PVC ventilācijas restes montāža  200*200
	gb
	2
	 
	 
	 

	16
	Normat.
	Durvju 900*2100mm, koka pildiņu, krāsotas, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai,  montāža, aplodas, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Sanitārais mezgls, trauku mazgātava, telpa Nr.76; 77; 78; 80
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Nenesošo mūra starpsienu demontāža 180mm
	m2
	4.8
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Sienas flīžu demontāža
	m2
	24
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Krāsojuma attīrīšana sienām
	m2
	52
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Grīdas flīžu demontāža
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Grīdas uzbetonējuma demontāža
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Durvju, aplodu demontāža
	m2
	9
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Būvgružu savākšana, utilizācija
	m3
	4.6
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Griestu karkasa 600*600mm  montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Griestu plātņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	PVC revīzijas lūkas montāža 200*200mm
	gb
	4
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Riģipša profilu karkass kanalizācijas stāvvadam
	m
	6
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	Šahtas riģipša apšuvums 250+250+250mm
	m
	6
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Sienas gruntēšana, apmetums
	m2
	73.4
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Sienas flīzēšana, šuvošana
	m2
	14
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana
	m2
	52
	 
	 
	 

	16
	Normat.
	Sienas krāsojums ar akrila, tonētu krāsu 2x
	m2
	52
	 
	 
	 

	17
	Normat.
	Grīdas virsmas gruntēšana
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	18
	Normat.
	Estrikt betona grīda 70mm
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	19
	Normat.
	Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	20
	Normat.
	Grīdas hidroizolācija 2x
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	21
	Normat.
	Grīdas flīzēšana, šuvošana
	m2
	19.6
	 
	 
	 

	22
	Normat.
	Durvju, gludas, krāsotas  ar HDF loksnēm, rorblates pildījums, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai,  montāža, aplodas, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	23
	Normat.
	Trauku mazgātavas bīdāmo MDF 24mm durvju montāža, alumīnija sliedes, bīdāmie mehanismi
	m2
	4.4
	 
	 
	 

	24
	Normat.
	Skapja iebūve apkopējas inventāram 1200*1800mm, 3 sekcijas, 2 plauktu rindas, durvis
	kpl
	1
	 
	 
	 

	25
	Normat.
	Dvieļu turētāja iebūve 200*2800, 30 pakaramie
	kpl
	1
	 
	 
	 

	26
	Normat.
	Krūzīšu plaukta iebūve 200*2800, 30 nodalījumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	27
	Normat.
	Podiņu plaukta iebūve 900*2400, 28 nodalījumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	28
	Normat.
	Atdalošo starpsienu izbūve no HDF loksnēm 24mm, alumīnija konstrukcijā
	m2
	5.5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija
	kpl
	1
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Apgaismojuma armatūras montāža 4*18w iebbūvējama griestos  Z/A 4x18W T8 EVG OPAL (ar stiklu), spuldzes
	gb
	28
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Apgaismojuma armatūras montāža z/a HL755 50W MR16 G5.3/G6.35 220-240V Mathrom, spuldze LED 5 W 220V GU10 silti balts
	gb
	9
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Automātiskā slēdža montāža B 1F 16A
	gb
	4
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Caurumu urbšana sienā instalācijai
	gb
	4
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Rievu kalšana mūrī
	m
	75
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Kabeļa montāža  Kabelis PPJ 3*1.5
	m
	250
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Kārba betonam ar skruv. 60mm montāža
	gb
	26
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Nozarkārbu savienošana
	gb
	6
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Slēdzis mehanisms 1P Siemens vai ekvivalents
	gb
	2
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Grupu slēdzis mehanisms 2P Siemens vai ekvivalents
	gb
	4
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	Rozete mehanisms a/z balt. Siemens vai ekvivalents
	gb
	14
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents
	gb
	12
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Rāmitis 2d./balts Siemens vai ekvivalents
	gb
	4
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	Palīgmateriāli, stiprinājumi
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	Iekšējie vājstrāvas tīkli
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Esošo UAS devēju pārcelšana
	gb
	6
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Palīgmateriāli, stiprinājumi
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Iekšēais ūdensvads- siltais, aukstais, kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Kanalizācijas stāvvada, cauruļu, ūdensvada, izlietnes 4 gb, kāju vannas, podu 3gb, boilera demontāža
	kpl
	1
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Kanālu kalšana betona  sienā, grīdā kanalizācijai
	m
	7.4
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm
	m
	10.2
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Kanalizācijas cauruļu montāža d110mm
	m
	7
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Kanalizācijas veidgabalu montāža d50mm
	kpl
	1
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Kanalizācijas veidgabalu montāža d110mm
	kpl
	1
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Kanalizācijas revīzijas montāža dm50
	gb
	1
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Kanalizācijas revīzijas montāža dm110
	gb
	1
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas sistēmas
	vietas
	4
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Kanālu kalšana betona  sienā ūdensvadam
	m
	16.4
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Daudzslāņu caurules PE-Xa 16*2.2mm PN 10
	m
	12.00
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	Daudzslāņu caurules PE-Xa 20*2.8mm PN 10
	m
	19.00
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Daudzslāņu caurules PE-Xa 25*3,5mm PN 10
	m
	6.00
	 
	 
	 

	14
	Normat.
	Caurules veidgabali dm16-25
	kpl
	1
	 
	 
	 

	15
	Normat.
	Izolācija d=6 mm     Ø28 (dn16) “TUBOLIT”
	m
	12.00
	 
	 
	 

	16
	Normat.
	Izolācija d=6 mm     Ø32 (dn20) “TUBOLIT”
	m
	19.00
	 
	 
	 

	17
	Normat.
	Izolācija d=63 mm     Ø38 (dn25) “TUBOLIT”
	m
	6.00
	 
	 
	 

	18
	Normat.
	Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla dn25
	vietas
	4.00
	 
	 
	 

	19
	Normat.
	Izlietnes montāža 160cm, stiprinājum
	gb
	1
	 
	 
	 

	20
	Normat.
	Kāju vannas, sānu paneļe montāža 900*900*450
	gb
	1
	 
	 
	 

	21
	Normat.
	Sifonu montāža
	gb
	5
	 
	 
	 

	22
	Normat.
	Ūdensmaisītājs- termostats
	gb
	1
	 
	 
	 

	23
	Normat.
	Ūdensmaisītājs izlietnei
	gb
	4
	 
	 
	 

	24
	Normat.
	Ūdensmaisītājs kāju vannai
	gb
	1
	 
	 
	 

	25
	Normat.
	Sēdpods (bērnu) ar skalojamo kasti, vāks
	gb
	3
	 
	 
	 

	26
	Normat.
	Ekventīlis 10x1/2"
	gb
	16
	 
	 
	 

	27
	Normat.
	Kolminētais boileris 100L, stiprinājumi
	kpl
	1
	 
	 
	 

	28
	Normat.
	Elektroinstalācijas pieslēgums boilerim
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	29
	Normat.
	Palīgmateriāli, stiprinājumi
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Apkure
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Esošo radiatoru demontāža
	gb
	1
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Esošo maģistrālo cauruļu, stāvvadu krāsojums
	m
	34
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Pieslēgšanās pie esošās sistēmas
	vietas
	18
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Vara cauruļu montāža d18
	m
	18
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Vara veidgabali
	kpl
	1
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Lod.pāreja PAV d 18x1/2"a.v.
	gb
	18
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Radiators Purmo Compact 22*500*1800
	gb
	3
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Radiators Purmo Compact 22*300*1800
	gb
	6
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Radiatora stiprinājumi
	gb
	9
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Radiatora ventīlis RTD-G Herz
	gb
	9
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Radiatora termostats tiešās darbības Herz
	gb
	9
	 
	 
	 

	12
	Normat.
	Radiatoru pieslēgums
	gb
	9
	 
	 
	 

	13
	Normat.
	Palīgmateriāli, stiprinājumi
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Ventilācija
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Normat.
	Kanāla ventilators nosūcei TD-250/100, ieskaitot pievienojumus un savienojumus
	gb
	1
	 
	 
	 

	2
	Normat.
	Relejs ar laika aizturi
	gb
	1
	 
	 
	 

	3
	Normat.
	Apaļais gaisa vads SR-100
	m
	8
	 
	 
	 

	4
	Normat.
	Vārsts plūsmas regulēšanai SK-100 
	gb
	4
	 
	 
	 

	5
	Normat.
	Līkums d100 90*
	gb
	4
	 
	 
	 

	6
	Normat.
	Klusinātājs d100-900-50
	gb
	1
	 
	 
	 

	7
	Normat.
	Sedls d100/100
	gb
	4
	 
	 
	 

	8
	Normat.
	Korķis dm100
	gb
	1
	 
	 
	 

	9
	Normat.
	Nosūces difuzors dm100
	gb
	4
	 
	 
	 

	10
	Normat.
	Elektroinstalācijas pieslēgums ventilatoram
	k-ts
	1
	 
	 
	 

	11
	Normat.
	Palīgmateriāli, stiprinājumi
	k-ts
	1
	 
	 
	 


