

**UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.1.7.1/17 - 078**  
par būvdarbu veikšanu

Talsos,

2017.gada 3.jūlijā

**Dundagas novada pašvaldība**, VRN 90009115209, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar nolikumu rīkojas Domes priekšsēdētājs Aldis Felts, turpmāk tekstā – **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALCE"**, VRN 40003133979, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Mārcis Janušs, turpmāk tekstā – **UZŅĒMĒJS**, no otras puses, un abas kopā – **PUSES**, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – **Līgums**):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Uzņēmējs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma veikt **virsmas dubulto apstrādi uz grants seguma Pils un Sporta ielās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā**, turpmāk tekstā – **DARBS**, saskaņā ar Pušu apstiprināto lokālo tāmi (Pielikums Nr.1), turpmāk tekstā – **TĀME**, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Ja līguma izpildes laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc papildu darbiem, kas nav paredzēti šajā līgumā, tad Puses noslēdz atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevienojas par papildus darbu apjomu un izmaksām, Uzņēmējs veic darbus tādā apjomā, kāds ir noteikts šajā līgumā.

### 2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 2.1. Darbu pabeigšanas termiņš: **2017.gada 30.septembris**. Darbs tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kas abpusēji tiek parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
- 2.2. Līguma termiņu Puses var grozīt, par to rakstiski vienojoties, šādos gadījumos:
  - 2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;
  - 2.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu (tai skaitā arī lietus, vētra) rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku būvdarbu izpilde.

### 3. SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Saskaņā ar Tāmi darbu kopsumma (līguma summa) ir **EUR 32 412,17** (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti divpadsmit euro, 17 centi), ko sastāda samaksa par Darbu **EUR 26 786,92** (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro, 92 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – **EUR 5 627,25** (pieci tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro, 25 centi). Līguma summa sastāv no:
  - 3.1.1. **virsmas dubultā apstrāde uz grants seguma Pils ielā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā – EUR 25 425,73** (divdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro, 73 centi) ieskaitot PVN;
  - 3.1.2. **virsmas dubultā apstrāde uz grants seguma Sporta ielā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā – EUR 6 986,44** (seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro, 44 centi) ieskaitot PVN.
- 3.2. Līguma summa (3.1., 3.1.1., 3.1.2.pkt.), var mainīties līguma punktu 2.2.1 un 6.5. minētos gadījumos un pēc faktiski paveikto un uzmērīto darbu apjoma, saskaņā vienas darba vienības cenu.
- 3.3. Samaksu par padarīto darbu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam **10 (desmit) kalendāro dienu** laikā pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta (Forma Nr.2) parakstīšanas.
- 3.4. Samaksa Uzņēmējam notiek saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un Uzņēmēja piedādītajiem rēķiniem ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto norēķina rēķinu.

### 4. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Uzņēmējs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma un Tāmē noteikumiem.
- 4.2. Uzņēmējs informējos Pasūtītāju drīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām.

Līgums SC Grupa,2017

- 4.3. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un saskaņā ar šo līgumu un Tāmi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku.
- 4.4. Uzņēmējs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem (tajā skaitā arī lietus, vētra), kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Šādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darba izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
- 4.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:
  - 4.5.1. darbu izpildes gaitu;
  - 4.5.2. apstākļiem, kas traucē darba izpildi;
  - 4.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darba izpildi.
- 4.6. Uzņēmējs atbild par savu darbinieku drošiem darba apstākļiem Pasūtītāja teritorijā.

## **5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 5.1. Pasūtītājs var norīkot būvuzraugu, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi un saņemt no Uzņēmēja 4.5.punktā minēto informāciju.
- 5.2. Pasūtītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Šādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darba izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
- 5.3. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi veikt ar šo līgumu noteiktos maksājumus.

## **6. DARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

- 6.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam tad, kad abpusēji tiek parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Katrai Pusei paliek viens parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akta eksemplārs.
- 6.2. Ja pārbaudes laikā objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu.
- 6.3. Iestājoties 6.2.punkta nosacījumiem, Uzņēmējs **10 (desmit) darba dienu** laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus tikai tādā gadījumā, ja konstatē, ka tie ir radušies Uzņēmēja vainas dēļ.
- 6.4. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Uzņēmējs nosūta darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājam ierakstītajā vēstulē vai iesniedz personiski (ar atzīmi par saņemšanu). Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta nosūtīšanas/iesniegšanas Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstisku argumentētu atbildi par akta neparakstīšanas iemesliem vai Pasūtītāja norādītie iemesli neatbilst līguma noteikumiem, darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem, bet darbu pieņemšanas-nodošanas akts par parakstītu. Šis akts kļūst par pamatu darba samaksai.
- 6.5. Ja darbu izpildīšanas laikā nepieciešams izpildīt papildus darbus, kuri nav paredzēti līgumā, šos darbus Uzņēmējs var veikt pēc abu Pušu rakstiskās vienošanās. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tāmi par papildus darbu apjomu un to izmaksām, kuru Pasūtītājs izskata un apstiprina nekavējot, bet ne vēlāk kā **2 (divu) darba dienu** laikā.

## **7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA**

- 7.1. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1 procenta apmērā no līgumsummas, nepārsniedzot 10 procentus no kopējās līgumsummas.
- 7.2. Ja Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts darba izpildes termiņš, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 procenta apmērā no līgumsummas, nepārsniedzot 10 procentus no kopējās līguma summas.
- 7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

## **8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

- 8.1. Ja pēc darbu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un objekta ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus vai nepilnības, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam **24 (divdesmit četrus) mēnešu** laikā no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža ir



tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērs konstatētos trūkumus un defektus. Pretenzijas jāpiesaka **5 (piecu)** darba dienu laikā pēc defektu un trūkumu konstatācijas.

- 8.2. Iestājoties 7.1.punkta noteikumiem, abas Puses sastāda aktu, lai konstatētu defektu un trūkumu rašanās iemeslus. Ja kāda Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam vai trešajai personai.
- 8.3. Uzņēmējs ar saviem līdzekļiem un darba spēku **10 (desmit) darba dienu** laikā no 7.2.punktā minēta akta parakstīšanas brīža apņemas novērst trūkumus, defektus vai nepilnības tikai tādā gadījumā, ja konstatē, ka tie ir radušies Uzņēmēja vainas dēļ.
- 8.4. Par defektiem, kas radušies objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā, vai kas radušies grunts sēšanas rezultātā citiem darbuzņēmējiem veicot būvdarbus minētajā objektā (laukuma pamatu izbūve) pirms Uzņēmēja veicamajiem darbiem, Uzņēmējs atbildību nenes.
- 8.5. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā netiek panākts, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

## 9. PAPILDNOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam, kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties. Šajā gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
- 9.3. Līgums var tiks izbeigts priekšlaicīgi, ja:
  - 9.3.1. Ja Pasūtītājs aizkavē līgumā noteiktos maksājumu saistību izpildi vairāk kā par **10 (desmit) kalendārajām dienām**.
  - 9.3.2. Uzņēmējs neievēro darbu izpildes termiņus, un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz **10 (desmit) kalendārās dienas**.
- 9.4. Līguma izbeigšanas gadījumā par pabeigtajiem darbiem tiek sastādīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
- 9.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās par kvalitatīvi izpildītajiem un pabeigtajiem darbiem.
- 9.6. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šā līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šā līguma noteikumos, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.
- 9.7. Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām (neskaitot pielikumu), divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 9.8. Pušu kontaktpersonas:
  - 9.8.1. **Pasūtītāja pārstāvis:** Andris Kojro, t. 26563742, [andris.kojro@dundaga.lv](mailto:andris.kojro@dundaga.lv).
  - 9.8.2. **Uzņēmēja pārstāvis:** ražošanas direktors Arvis Andersons, t.29299422, [arvis.andersons@scgrupa.lv](mailto:arvis.andersons@scgrupa.lv).
- 9.9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:


| PASŪTĪTĀJS:                                                                                                                                             | UZŅĒMĒJS:                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dundagas novada pašvaldība</b>                                                                                                                       | <b>SIA "TALCE"</b>                                                                                                                               |
| Juridiskā adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270, t. 63237851, <a href="mailto:dome@dundaga.lv">dome@dundaga.lv</a> | Juridiskā adrese: Stendes iela 3, Talsi, Talsu nov., LV-3201, t.63291311, fakss 63237840, <a href="mailto:talce@scgrupa.lv">talce@scgrupa.lv</a> |
| VRN 90009115209                                                                                                                                         | VRN 40003133979                                                                                                                                  |
| A/S "Swedbank"                                                                                                                                          | A/S „Swedbank"                                                                                                                                   |
| Kods HABALV22                                                                                                                                           | Kods HABALV22                                                                                                                                    |
| Konts LV72HABA0551025898982                                                                                                                             | Konts LV51HABA0551004518717                                                                                                                      |
| Domes priekšsēdētājs _____<br>A.Felts                                                                                                                   | Valdes loceklis _____<br>M.Janušs                                                                                                                |

Darbu daudzumu saraksts

|                  |               |                                                             |              |              |                 |                   |                       |  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--|
| Projekētājs      |               | VAS LVC Talsu nodaļa                                        |              |              |                 |                   |                       |  |
| Novads           |               | Dundagas                                                    |              |              |                 |                   |                       |  |
| Ceļa numurs      |               | D grupa, Nr.1                                               |              |              |                 |                   |                       |  |
| Ceļa nosaukums   |               | Pils iela                                                   |              |              |                 |                   |                       |  |
| Km no            |               | 0.791                                                       |              |              |                 |                   |                       |  |
| Km līdz          |               | 1.596                                                       |              |              |                 |                   |                       |  |
| Garums, m        |               | 805                                                         |              |              |                 |                   |                       |  |
| Platība, m²      |               | 4 025                                                       |              |              |                 |                   |                       |  |
| Darbības sfēra   |               | Virsmas dubultā apstrāde uz grants seguma                   |              |              |                 |                   |                       |  |
| Darbu skaits     |               | 2                                                           |              |              |                 |                   |                       |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums                                             | Rasējuma Nr. | Mēr -vienība | Darba daudzums  | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR    |  |
| 1                | 2             | 3                                                           | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8                     |  |
| 1                | CS 3.3        | Asfalta segumu savienojumu frēzēšana remontposma abos galos |              | m²           | 25              | 11.37             | 284.25                |  |
| 2                | CS 6.6        | Divkārtas virsmas apstrāde Y2G 5,0m platumā                 |              | m²           | 4 025           | 5.15              | 20 728.75             |  |
|                  |               |                                                             |              | A            | Kopā (bez PVN): |                   | 21 013.00             |  |
|                  |               |                                                             |              |              |                 |                   | ar PVN 21%: 25 425.73 |  |

Sastādīja: SIA "Talce" Ražošanas direktors: A.Andersons, Talsos, 15.06.2017.

Dundagas no vada pašvaldības Domes priekšsēdētājs  A.Felts

SIA "TALCE" ražošanas direktors  Mārcis Janušs A.Andersons

Pielikuma Nr.1 turpinājums  
03.07.2017. uzņēmuma līgumam Nr.1.7.1/17-078

## Darbu daudzumu saraksts

|                  |                                           |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| Projekētājs      | VAS LVC Talsu nodaļa                      |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Novads           | Dundagas                                  |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Ceļa numurs      | D grupa, Nr.12                            |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Ceļa nosaukums   | Sporta iela                               |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Km no            | 0,000                                     |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Km līdz          | 0.276                                     |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Garums, m        | 276                                       |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Platība, m²      | 1 104                                     |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Darbības sfēra   | Virsmas dubultā apstrāde uz grants seguma |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Darbu skaits     | 1                                         |                                             |              |              |                 |                   |                    |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr.                             | Darba nosaukums                             | Rasējuma Nr. | Mēr -vienība | Darba daudzums  | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR |  |
| 1                | 2                                         | 3                                           | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8                  |  |
| 1                | CS 6.6                                    | Divkārtas virsmas apstrāde Y2G 4,0m platumā |              | m²           | 1 104           | 5.23              | 5 773.92           |  |
|                  |                                           |                                             |              | A            | Kopā (bez PVN): |                   | 5 773.92           |  |
|                  |                                           |                                             |              | ar PVN 21%:  |                 | 6 986.44          |                    |  |

Sastādīja: SIA "Talce" Ražošanas direktors: A.Andersons, Talsos, 15.06.2017

Dundagas no vada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

A.Felts

SIA "TALCE" ražošanas direktors

A.Andersons

*Mārcis Janušs*

Mārcis Janušs