

LĪGUMS

par būvprojekta izstrādi Valsts un Eiropas Savienības pasākuma 7.2 "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros
(iepirkuma procedūras ID. Nr. DNP 2017/17)

Dundaga, 2017.gada 18.septembrī

Dundaga novada pašvaldība, vienotās reģistrācijas Nr.90009115209, tās izpilddirektora Gata Ralles personā (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA "Projekts EAE", vienotās reģistrācijas Nr. 44103073494**, tā valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz iepirkuma procedūru ID. Nr. DNP 2017/17 noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS


- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu Dundagas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei, turpmāk tekstā - Projekts, saskaņā ar iepirkuma 1. Pielikumu „Specifikācija”.
- 1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaņem atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.
- 1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir **42 241,50 eiro (četrdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit viens eiro 50 centi)**.
- 2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Apmaksas kārtība:
 - 2.3.1. Starpmaksājums - 20% (divdesmit procenti) saņemams pēc Būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas Būvvaldē un projektu nosacījumu saņemšanas projektēšanas darbu uzsākšanai.
 - 2.3.2. Gala maksājums - 80% (astoņdesmit procenti) saņemams pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, būvvaldes akceptēta tehniskā projekta saņemšanas un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, saskaņā ar izpildītāja rēķinu 10 (desmit) bankas darba dienu laikā.
- 2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis banka izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 2.6. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda projekta numurs, līguma numurs un iepirkuma procedūras ID. Nr. DNP 2017/17.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Līguma izpildes termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, ir 120 (viens simts divdesmit) dienas.



3.2. Projekta izstrādi veic, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā (pielikumā) noteiktos termiņus. Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās.

4. DARBA PIENĒMŠANA – NODOŠANA

4.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Dundagas novada pašvaldības būvvaldes atzīme būvatļaujā.

4.2. Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta datu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.

4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto soda naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

5. PUŠU SAISTĪBAS

5.1. Izpildītājs izstrādājot Projektu apņemas:

5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

5.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

5.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;

5.1.4. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

5.1.5. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrādei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

5.2. Pasūtītāja apņemas:

5.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Dundagas novada pašvaldības būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai.



5.2.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Dundagas novada pašvaldības būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.2.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu;

5.2.4. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Dundagas novada pašvaldības būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.2.5. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

6.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neapmaksātās summas.

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās līgumcenas.

6.3. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

6.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmēra par katru gadījumu:

6.4.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

6.4.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posma pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;

6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.

6.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10% (desmit procentu) apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas Varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma



termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 10.3.punktā noteiktos gadījumus.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA

9.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanas, tiek grozīta līgumcena.

9.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.

9.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

9.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

9.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

9.4.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma l. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

10.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas.

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

10.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

10.3.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

10.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas;

10.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

10.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ; kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.



11. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

11.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

12.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.

12.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

12.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

12.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

12.5.1. No Pasūtītāja puses – Andris Kojro tālr.nr.: 26563742; e-pasts: andris.kojro@dundaga.lv

12.5.2. No Izpildītāja puses – Edgars Krūmiņš tālr.nr.: 26324524; e-pasts: edgars@projektseae.com

12.6. Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Dundagas novada pašvaldība

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. LV90009115209

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga,

Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Telefons: 26563742

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV42TREL9807270000000

Izpildītājs

SIA "Projekts EAE"

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. V44103073494

Adrese: Katlakalna iela 9,

Rīga, LV-1073,

Telefons: 26324524



Banka: AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV33RIKO0002013246151

Izpildedirektors Gatis Ralle

Valdes loceklis Edgars Krūmiņš



Dundagas novada domes
priekšsēdētājs
ANDIS FELTS

Projektēšanas pakalpojumu sniegšanas kalendārais grafiks

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. daļai

Iepirkums "Dundagas novada pašvaldības autoceļa pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība"

(identifikācijas Nr. DNP 2017/17)

Nr.p.k.	Sniedzamie pakalpojumi	kalendārās nedēļas																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sagatavošanas darbu veikšana																	Projekta nodošana "17" nedēļā no līguma noslēgšanas
1.1	Tehnisko un īpašo noteikumu saņemšana	x	x															
1.2	Inženierizpēte	x	x	x	x	x		x										
2	Projektēšana																	
2.1	Būvprojekta izstrāde			x		x		x		x		x	x	x	x	x		
2.2	Darba organizācijas projekta (DOP) izstrāde								x	x	x	x	x	x	x			
2.3	Ekonomikas daļas izstrāde (BA, T)									x	x	x	x	x	x			
2.4	Būvprojekta noformēšana, saskaņošana											x	x	x	x	x		
3	Būvatļaujas saņemšana (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem)									x	x							
4	Citi darbi, kas nav iekļauti iepriekšminēto darbu sastāvā, ja tie nepieciešami būvprojekta izstrādei			x	x	x		x		x	x		x	x	x	x		
5	Būvprojekta saskaņošana/akceptēšana																	
6	Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana																	

Valdes loceklis Edgars Krūmiņš

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

S. S. S.

Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektors

Gatis Ralle

22.09.2012

